Contratto per la conclusione di un Accordo Quadro con due operatori economici
per I'affidamento (Articolo 59 del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, e
ss.mm.ii.) dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili dell’Universita
degli Studi del Sannio - C.1.G.: A025C53513.
tra

I'lng. Gianluca Basile, nato ad Avellino il _ il quale interviene nella
qualita di Direttore Generale dell'Universita degli Studi del Sannio, avente sede
legale in Benevento alla Piazza Guerrazzi, n.1, ivi domiciliato per la carica, P. LV.A.
01114010620, di seguito, per brevita, semplicemente denominata "Universita",
autorizzata alla stipula del presente atto in base ai poteri riconosciutigli dallo Statuto,

e

il Sig. Maturo Domenico Vincenzo, Codice Fiscale: _ nato a
San Salvatore Telesino (Bn), il _ il quale interviene nella qualita di

Legale Rappresentante della Societa MATURO COSTRUZIONI SRL, con sede legale a

San Salvatore Telesino (Bn) alla Via Del Lavoro, n. 50, Codice Fiscale e Partita IVA:

01190850626, ove domicilia per la carica, di seguito, per brevita, denominato

"Societa”,

premesso che

= con Decreto del Dirigente del Settore Servizi Tecnici del 3 novembre 2023, n.
1183, e stato autorizzato I'avvio di una R.D.O. ad invito mediante I'utilizzo della
piattaforma di "e-procurement” dell'Ateneo, per la conclusione di un "accordo
quadro’ per |'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria riguardanti gli
immobili dell'Universita degli Studi del Sannio con due operatori economici, per
la durata di anni due, ai sensi dell'articolo articolo 59 del Decreto Legislativo del
31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii, per un importo pari ad € 2.000.000,00

(duemilioni/00), compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad



€ 40.000,00 (quarantamila/00), oltre IVA, ed ha una durata di 2 (due) anni,
decorrenti dalla data stabilita nel contratto, col criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa;

con Decreto Direttoriale del 13 febbraio 2024, n. 164, e stato autorizzato
I'affidamento, mediante '“accordo quadro” per ['affidamento di lavori di
manutenzione straordinaria riguardanti gli immobili dell'Universita degli Studi del
Sannio con due operatori economici, per la durata di anni due, ai sensi
dell'articolo articolo 59 del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mmu.ii.,
per un importo pari ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00), compresi gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 40.000,00 (quarantamila/00), oltre IVA,
ed ha una durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data stabilita nel contratto, col
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai n. 2
operatori economici, che hanno presentato le offerte economicamente piu

vantaggiose, e, precisamente:

Punteggi Punteggio Punteggio Ribasso
Ragione sociale
o tecnico | economico complessivo offerto
1 MATURO COSTRUZIONI SRL 77,225 11,49 88,715 183 %
2 TALLETTI COSTRUZIONI S.R.L. 72,69 13,32 86,01 23,222 %

con nota dirigenziale del 14 febbraio 2024, trasmessa attraverso la piattaforma di
e-procurement, € stata richiesta alla MATURO COSTRUZIONI SRL, Ia
documentazione propedeutica alla stipula del contratto;

in ottemperanza a quanto previsto dalla predetta nota direttoriale, la MATURO

COSTRUZIONI SRL, ha trasmesso la documentazione richiesta ed, in particolare:

a) la cauzione definitiva, a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto,
rilasciata in base allo schema tipo 1.2 denominato “Garanzia fideiussoria
per la cauzione definitiva”, approvato con Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, numero 193, e ss.mm.ii,, con una

somma garantita pari ad € 40.000,00 (quarantamila/00);



b) la polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Decreto
Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii, per la copertura dei seguenti
rischi:

* danni arrecati agli immobili in fase di esecuzione dei lavori "C.A.R.", con
un massimale pari ad € 2.000.000,00 (duemiliono/00);

* responsabilita civile terzi “R.C.T.", con un massimale pari ad € 500.000,00
(cinquecentomila/00);

¢) l'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta di bollo per la stipula del
contratto, in modalita telematica di € 250,00 (duecentocinquanta/00),
contenere, tra l'altro, I'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice
Identificativo di Gara (CIG);

d) le coordinate del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva,
alle commesse pubbliche relative alle opere appaltate unitamente alle
generalita ed al Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso di
ciascun componente del RT.P., come di seguito riportati: IT 66 C 05034
75510 000000003771 - persona delegata ad operare su di esso: Maturo
Domenico Vincenzo, Codice Fiscale:_,

tutto cio premesso

che costituisce parte integrante del presente atto, i comparenti, nelle precisate
rispettive qualifiche, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto I'Universita degli Studi del Sannio, come sopra rappresentata,
affida alla MATURO COSTRUZIONI SRL, che, a mezzo del Sig. Maturo Domenico
Vincenzo, Legale Rappresentante della Societa, accetta, I'affidamento dei lavori di
manutenzione straordinaria riguardanti gli immobili dell'Universita degli Studi del
Sannio mediante Accordo Quadro con due operatori economici, per la durata di anni
due, ai sensi dell'articolo articolo 59 del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, e

ss.mm.ii., secondo le norme e le disposizioni contenute nel presente atto, nel Capitolato



Speciale di Appalto, che qui si intende integralmente richiamato, e nelle Offerte Tecnica
ed Economica, presentate dalla Societa.

La stipula del presente Accordo Quadro tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore ha la
funzione di regolamentare giuridicamente i singoli contratti attuativi che eventualmente
potranno essere sottoscritti in futuro.

La decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno alla stipula di contratti
attuativi con I'Appaltatore, dipendenti dal presente Accordo Quadro, avra carattere
eventuale e discrezionale e verra adottata dalla Stazione Appaltante nell'arco di validita
temporale dell’Accordo medesimo, sulla base dell'insindacabile valutazione interna dei
propri fabbisogni.

L'Affidatario dell’Accordo Quadro non potra pretendere alcun risarcimento, indennizzo o
ristoro di sorta, da parte della Stazione Appaltante, nel caso in cui, nel corso della validita
del presente Accordo Quadro - non divenisse affidatario di lavorii e/o I'esecuzione di
quanto previsto nellAccordo medesimo e/o nei singoli eventuali contratti attuativi
successivi dovesse realizzarsi per quantitativi e/o importi inferiori rispetto all'ammontare
massimo dei lavori appaltabili, indicato all'articolo 3.

Parimenti, il presente Accordo Quadro non costituisce né rappresenta l'attribuzione dei
lavori in via esclusiva in favore dell'Appaltatore, in considerazione del fatto che, anche
nel corso della validita dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante € comunque libera,
per motivate esigenze tecniche e/o di urgenza di esecuzione della prestazione, di
provvedere all'affidamento di parte o di tutti i lavori oggetto del presente Accordo
Quadro anche in favore di soggetti terzi diversi dall’Aggiudicatario.

Nei singoli contratti attuativi verra stabilito 'oggetto degli interventi da eseguire, la
descrizione delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera, le categorie di lavoro, i
luoghi interessati dagli interventi, 'importo presunto degli stessi, con indicazione delle
quote riferite alla sicurezza laddove previste, il cronoprogramma dei lavori operativo di
ciascun intervento, i termini utili per l'esecuzione degli stessi, nonché i documenti

previsti in materia di sicurezza.



Per altre indicazioni si rimanda al CSA.

Articolo 2 - Stipula del contratto e documenti che ne fanno parte

Fa parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo ad esso

materialmente allegata, ma depositata agli atti delle Unita Organizzative competenti

delllAmministrazione, la seguente documentazione:

= il Capitolato Speciale di Appalto;

= |e Offerte Tecnica ed Economica, presentate dalla Societa;

= le polizze di garanzia;

= il Prezzario Regionale Regione Campania dei lavori pubblici edizione 2023;

= i Prezzi informativi dell'edilizia — Recupero, ristrutturazione e Manutenzione —
Edizione 2023, secondo semestre — Pubblicato dalla DEI Tipografia del Genio Civile
(Assunto in subordine a quello del punto a).

Articolo 3 - Ammontare dell’appalto

L'importo massimo presunto dei lavori di manutenzione che verranno compensati a

“misura” in base ai prezzi unitari contrattuali risultanti dall'aggiudicazione, & pari ad €

2.000.000,00 (duemilioni/00), compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso, pari ad € 40.000,00 (quarantamila/00), oltre IVA.

Come stabilito negli atti di gara, il criterio di assegnazione dei singoli contratti attuativi

e quello della rotazione senza riapertura del confronto competitivo rispettando, per

quanto possibile, un equilibrio economico tra i due operatori stessi.

Il primo contratto attuativo sara stipulato con l'operatore economico classificatosi

primo.

| lavori richiesti non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati nel corso

dello svolgimento dell’Accordo Quadro, in base alle necessita dell'’Amministrazione

stessa.

Gli interventi affidati saranno remunerati - fatta salva diversa indicazione prevista nel

singolo contratto attuativo o ordinativo di lavoro - esclusivamente con



contabilizzazione a misura applicando il ribasso percentuale offerto dagli Operatori

Economici risultanti aggiudicatari, stabiliti da:

a) Elenco prezzi n. 1: Prezzario dei lavori pubblici — Edizione 2023 — Regione
Campania;

b) Elenco prezzi n. 2: Prezzi informativi dell'edilizia — Recupero, ristrutturazione e
Manutenzione — Edizione 2023, secondo semestre — Pubblicato dalla DEI Tipografia
del Genio Civile (Assunto in subordine a quello del punto a).

Quindi, il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore verra stabilito,

alla luce dell'attivita eseguita sulla scorta dei singoli contratti attuativi, con applicazione

del ribasso offerto sugli elenchi prezzi o sui lavori in economia individuati nel CSA.

L'Appaltatore prende atto che, in caso di mancato esaurimento dell'importo

presuntivamente stimato alla scadenza dell’Accordo Quadro, non potra vantare alcuna

pretesa al riguardo.

Articolo 4 - Cauzione definitiva

L'Universita da atto che la "Societa” ha costituito, a garanzia degli obblighi derivanti

dal presente contratto, una cauzione definitiva, per un importo di € 40.000,00

(quarantamila/00), mediante polizza fideiussoria n. 6230400801, emessa in data 19

febbraio 2024, dalla Compagnia di Assicurazione HDI Assicurazioni Spa, Agenzia di

Airola (Bn), n. 6230/A3904, e prestata conformemente allo schema tipo 1.2

denominato “"Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva”, approvato con Decreto

del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, numero 193, e

ss.mm.ii.

Articolo 5 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita

civile verso terzi

L'Universita da atto che la "Societd” ha costituito, a garanzia dei danni di esecuzione e

responsabilita civile verso terzi, una polizza assicurativa n. 410867980, emessa in data

20 febbraio 2024, dalla Compagnia di Assicurazione AXA Assicurazioni Spa, Agenzia

di Sant’Agata dé Goti (Bn), n. 006708.



La predetta polizza assicurativa, ai sensi dell‘articolo 117, comma 10, del Decreto

Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii., copre dai seguenti rischi:

» danni arrecati agli immobili in fase di esecuzione dei lavori "C.A.R.", con un
massimale pari ad € 2.000.000,00 (duemiliono/00);

* responsabilita civile terzi “R.C.T.", con un massimale pari ad € 500.000,00
(cinquecentomila/00).

Articolo 6 - Durata dell’Accordo Quadro

L'Accordo Quadro oggetto del presente contratto ha una durata di 2 (due) anni

decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto e, in ogni caso, la sua vigenza

cessera anticipatamente nell'ipotesi di utilizzo dell'intero importo massimo presunto,

in un arco temporale inferiore ai 2 (due) anni.

| singoli contratti attuativi potranno essere stipulati entro i n.2 (due) anni, a partire

dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

Articolo 7 - Penali

In conformita alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, I'Universita,

nei casi e con le modalita ivi indicate, applichera le penali stabilite nell'Articolo 10 del

predetto Capitolato, fatta salva, in ogni caso, la possibilita di richiedere il risarcimento

dei danni eventualmente subiti.

L'importo massimo delle penali non pud superare il 10% delllammontare netto

contrattuale, oltre il quale la Stazione Appaltante avra facolta di avviare le procedure di

risoluzione contrattuale, con I'addebito degli eventuali ulteriori danni.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e saranno

imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Articolo 8 - Modalita di pagamento

Per i pagamenti si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 125 del D.Lgs 36/2023.



I pagamento delle prestazioni rese dall'Operatore Economico sara effettuato
separatamente per ciascun contratto attuativo, in unica soluzione, al termine dei lavori
e previa emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Per Contratti Attuativi di importo pari o superiori 60.000,00 euro, iva esclusa ed al
lordo del ribasso, saranno previsti pagamenti in acconto (SAL) ogni qualvolta si
raggiunga il 20 % dei lavori affidati, iva esclusa. Per Contratti Attuativi di importo
inferiore a 60.000,00 euro il pagamento avverra in unica soluzione

Ogni pagamento & sempre subordinato all'accertamento del regolare espletamento
dell'attivita e della corretta esecuzione dei lavori, all'acquisizione da parte
dell’Amministrazione del Documento Unico di

Regolarita Contributiva (D.U.R.C.), in corso di validita legale ed all'ottenimento di tutte
le altre liberatorie prescritte dalla normativa vigente.

Il pagamento del corrispettivo avverra in base alle disposizioni contenute nel
Capitolato Speciale d'Appalto (Articolo 30), I'Universita dietro presentazione di
regolare fattura e previa apposizione del visto di regolare esecuzione da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giosué Di Franco.

La fattura dovra:

1) essere intestata alla Universita degli Studi del Sannio, che ha sede legale in

Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, numero di Partita IVA 01114010620;

2) riportare:

» la seguente dicitura: "Accordo Quadro con due operatori economici per
U'affidamento dei lavori di manutenzione stradianaria riguardanti gli
immobili dell’'Universita degli Studi del Sannio”;

* il C.I.G. che verra comunicato in occasione del singolo affidamento;

* il C.U.P. che, eventualmente, fosse comunicato in occasione del singolo
affidamento.

La fattura dovra essere trasmessa con le modalita previste dal Decreto del Ministro

della Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, con il quale é stato emanato il



“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura
elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da
209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Ai fini della emissione della fattura, I'lmpresa affidataria dei lavori dovra utilizzare il

Codice Univoco della Amministrazione Centrale della Universita degli Studi del Sannio,

denominato “V3DNUB".

Il pagamento del corrispettivo verra effettuato subordinatamente alla verifica della

regolarita contributiva:

* entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura;

* aisensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n.
136, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla tracciabilita dei flussi
finanziari che riguardano contratti pubblici, mediante bonifico bancario o postale
su uno dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche, comunicati dall'lmpresa, unitamente alle generalita ed al codice fiscale
dei soggetti delegati ad operare su di essi.

L'lImpresa si impegna, altresi, a comunicare alla Universita degli Studi del Sannio

qualsiasi variazione relativa agli estremi identificativi del conto corrente innanzi

richiamato, entro i termini stabiliti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive
modifiche ed integrazioni.

Il mancato rispetto delle predette disposizioni & ai sensi di quanto disposto

dall'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed

integrazioni, causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Il pagamento della fattura verra effettuato dalla Stazione Appaltante in conformita alle

vigenti disposizioni in materia di servizi di contabilita e di cassa.

Articolo 9 - Condotta dei lavori, rappresentanti dell’appaltatore

Per ciascun contratto attuativo, I'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente

deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita

tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per l'esecuzione delle



prestazioni di cui al presente accordo quadro. Detto rappresentante puo coincidere
con il Direttore tecnico. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e
depositato presso la Stazione appaltante che ne dara comunicazione al Direttore dei
Lavori (D.L). L'Appaltatore é responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

Per tutta la durata dei lavori, I'Appaltatore anche attraverso il suo rappresentante deve
garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono gli stessi. In presenza di gravi e
giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di
esigere dall’Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che
per cio spetti alcuna indennita.

L'Appaltatore e tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito
personale iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale
rilascera dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con firma autenticata da
notaio, anche in merito alle responsabilita per infortuni, essendo responsabile del
rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei
lavori.

Previa motivata comunicazione all' Appaltatore, la Stazione Appaltante o il D.L. hanno
il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacita
o grave negligenza.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche del
nominativo del direttore di cantiere. L'Appaltatore € responsabile della disciplina e del
buon ordine del cantiere ed ha I'obbligo di osservare e di fare osservare al proprio
personale le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

I D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione del personale
dell’Appaltatore a causa della loro imperizia, incapacita o negligenza. L'Appaltatore e
comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti - 9 -
soggetti e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode

dei medesimi nell'impiego dei materiali.
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Articolo 10 - Obblighi a carico dell’appaltatore

Le prestazioni dei contratti attuativi, ove richiesti dalla Stazione Appaltante, che
deriveranno dal presente accordo quadro saranno svolte secondo tutte le condizioni,
oneri, prezzi e modalita contenute nel presente Accordo e nel CSA e relativi allegati,
che I'Appaltatore, dichiara di ben conoscere e accettare, come gia confermato ed
accettato con la presentazione dell'offerta.

Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, I'Appaltatore non potra eccepire né fare
oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o
indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dal citato CSA e dalla
documentazione di gara.

Articolo 11 - Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza
Nell'esecuzione di ciascun contratto attuativo, I'Appaltatore si obbliga ad applicare al
personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel
Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale, in vigore per il tempo e nella localita in
cui si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli
il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con lattivita oggetto
dell'appalto. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, relativo al
personale dipendente dell' Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante
trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa
edile; sull'importo netto progressivo dei lavori & applicata una ritenuta dello 0,50%.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo provvisorio, previo
rilascio del DURC. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute del

personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto
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inadempiente, ed in ogni caso I'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni.
In caso di crediti dell'Appaltatore insufficienti allo scopo la Stazione Appaltante
procedera a incamerare la garanzia definitiva.

Articolo 12 - Responsabilita dell’appaltatore

La sorveglianza esercitata dalla Stazione appaltante, dai suoi rappresentanti e dal D.L.,
non sollevano in alcun caso I'Appaltatore dalla integrale responsabilita di cui agli artt.
1667, 1668 e 1669 del Codice Civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere
invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare
nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilita dell’Appaltatore verso la
Stazione appaltante e verso i terzi.

Articolo 13 - Consegna dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio a seguito di consegna generale dei lavori e delle
prestazioni, risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla stipula del presente Accordo, salva la consegna anticipata di cui all'art. 50
comma 6 del Codice o nel caso di avvio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 9
del Codice.

Nel caso in cui I'Appaltatore non osservi i termini fissati per ricevere la consegna dei, il
direttore dei lavori fissa nuovi termini in un periodo che va da 5 al massimo 15 giorni.
Decorsi quest'ultimi termini la Stazione Appaltante pud risolvere il contratto e
trattenere la cauzione definitiva.

L'Appaltatore sara comunque escluso dalla partecipazione nel caso in cui venga
indetta nuova procedura per l'affidamento degli stessi lavori. La sottoscrizione - da
eseguirsi entro i termini perentori indicati dalla Stazione Appaltante - di ciascun
contratto attuativo costituira consegna dei lavori relativa agli interventi in esso
ricompresi anche se relativi a piu Sedi.

L'Appaltatore, dalla data della consegna di cui sopra, ai sensi dell'art. 2051 del Codice

Civile, prende in custodia i locali oggetto di intervento, facendosi carico di ogni
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responsabilita civile e penale per danni a persone o cose derivanti dai beni assunti in

custodia.

Articolo 14 - Chiusura dei singoli interventi

Obbligo a fornire a lavori ultimati:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

As-Built Architettonici: planimetrie, prospetti e sezioni.

Abaco infissi: sia interni che esterni.

Eventuale Certificazioni degli impianti secondo norma.

Schede tecniche e di Sicurezza di tutti i prodotti utilizzati, con l'indicazione dei
colori e delle relative mazzette di riferimento.

Specifiche tecniche, schemi di funzionamento e documentazioni di garanzia
fornite dalle case costruttrici e quant'altro possa rivelarsi utile all'Amministrazione
per garantire il corretto funzionamento delle macchine e delle apparecchiature
installate e per manutenzione delle stesse.

Nulla osta degli enti preposti (VV.F., .S.P.S.E.L, Genio Civile, Urbanistiche, ecc.). La
predisposizione di tutti gli elaborati, compilazione della relativa modulistica é a

totale carico dell'Operatore Economico fino al buon esito delle pratiche stesse.

Articolo 15 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

| controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’'accordo quadro

non escludono la responsabilita dell'Operatore Economico per vizi, difetti e difformita

dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Operatore

Economico stesso per le parti di lavoro e i materiali gia controllati. Tali controlli e

verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Operatore Economico,

né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Articolo 16 - Regolare Esecuzione e Collaudo

Per ciascun Contratto Attuativo il Collaudo sara sostituito dal Certificato di regolare

Esecuzione ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 28 comma 1

dell"allegato Il 14, limitatamente agli importi di lavori inferiori ad 1.000.000,00 di euro.

13



Sono a carico dell'Operatore Economico tutti gli oneri relativi a prove su materiali, le

prove di carico su strutture e quant'altro necessario effettuare ai fini della collaudabilita

dell'opera.

A chiusura dei lavori del singolo Contratto Attuativo assegnato, il rispettivo Direttore

dei lavori, in contraddittorio con I'Operatore Economico redigera il “Certificato di

Ultimazione Lavori".

A seguire saranno emessi:

1) il “Certificato di Regolare Esecuzione" che attestera la regolarita tecnico-contabile
del singolo intervento da parte del Direttore dei Lavori, nei casi predetti;

2) il Certificato di Collaudo negli altri casi.

Entro i tre mesi successivi allo scadere dei due anni oppure, qualora raggiunto il limite

economico dell'appalto, il Rup procedera a redigere Certificato di regolare esecuzione

dell’Accordo quadro sulla base di tutti gli ordinativi emessi/contratti applicativi stipulati.

Articolo 17 - Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di

natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo

dei ben superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono

aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle

prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gl

indici dei prezzi al consumo.

Articolo 18 - Modifica del contratto in fase di esecuzione

Quialora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle

prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione

appaltante puo imporre all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente

previste. In tal caso Il'appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del

contratto.

Articolo 19 - Risoluzione del contratto

Costituiscono motivi di risoluzione del contratto tutte le ipotesi previste nel Capitolato
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Speciale d'Appalto.

| motivi di risoluzione del contratto di cui al primo comma del presente articolo
rappresentano, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, ipotesi di risoluzione di
diritto del contratto di appalto.

Articolo 20 - Cessione e subappalto

Per la disciplina del subappalto e della cessione del contratto si rinvia a quanto
disposto dagli articoli 119 e 120 del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, e
ss.mm.ii., nonché a quanto previsto dall‘articolo 21 del Capitolato Speciale di Appalto.
Articolo 21 - Obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del
D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli Allegati da XVI a XXV dello stesso
decreto.

L'Appaltatore dovra predisporre e consegnare prima dell'inizio dei lavori il Piano - 6 -
Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.) ed il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), nel rispetto
delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii. e l'ulteriore documentazione prevista dal Capo 7 del CSA Parte .

Tutti detti piani formeranno parte integrante dei contratti attuativi e saranno
depositati agli atti della Direzione Lavori e messi a disposizione, da parte
dell'Appaltatore, per le verifiche ispettive di controllo nei cantieri alle Autorita
competenti.

L'Appaltatore medesimo deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori o al
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, qualora nominato, gli
aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino i processi
lavorativi utilizzati. L'Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione, se nominato, e I'’Appaltatore, anche attraverso il
proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato,

garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di
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controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le
opportune disposizioni in caso di loro violazione. Le gravi o ripetute violazioni dei
piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 22 - Definizione delle controversie

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere fra la Universita e la Societa,
sia durante l'esecuzione dei lavori sia in occasione dell'attestazione della regolare
esecuzione degli stessi, e che non sia stato possibile definire per via amministrativa,
quale che sia la loro natura (tecnica, amministrativa e giuridica), saranno
esclusivamente deferite all'Autorita Giurisdizionale.

E' competente, in via esclusiva, il Foro di Benevento.

E’ esclusa la facolta di ricorso all'arbitrato.

Articolo 23 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto,
troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.
Articolo 24 - Spese contrattuali e di registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto, ivi comprese
quelle di bollo, sono a carico della Societa.

Articolo 25 - Dichiarazioni in materia di anticorruzione e di assenza di conflitti di
interesse

Il Legale Rappresentante della Societa dichiara espressamente di essere a conoscenza
che non sussistono relazioni di parentela o affinita, o situazioni di convivenza o
frequentazione abituale tra il titolare e i dipendenti della Societa e i dirigenti e i
dipendenti dell'Universita degli Studi del Sannio e di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo o comunque che non sono stati attribuiti incarichi ad
"ex dipendenti” dell'Ateneo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro
confronti per conto dell'Universita degli Studi del Sannio, per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto.
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Articolo 26 - Trattamento dei dati personali

In applicazione e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679 del 27 aprile 2016, in
vigore dal 25 maggio 2018, e del Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101,
pubblicato nella G.U.R.I. 4 settembre 2018, n. 2015, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, si precisa che i dati raccolti, anche personali, saranno utilizzati
esclusivamente per le finalita connesse all'esecuzione del contratto, nel rispetto di
condizioni e modalita previste dalla legislazione vigente in materia.

Ad ogni modo I'lmpresa aggiudicataria potra esercitare i diritti previsti dall'articolo 12
del predetto Regolamento U.E. 2016/679.

Articolo 27 - Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell’'Esecuzione del
Contratto

Il Responsabile Unico del Progetto ¢ I'Ingegnere Giosué Di Franco.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto sara nominato, di volta in volta, in occasione

dell'affidamento dei singoli contratti attuativi.

La Societa Il Direttore Generale
Sig. Maturo Domenico Vincenzo Ing. Gianluca Basile
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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