Contratto per la conclusione di un Accordo Quadro con due operatori
economici per I'affidamento (Articolo 59 del Decreto Legislativo del 31 marzo
2023, n. 36, e ss.mm.ii.) dei lavori di manutenzione straordinaria degli
immobili dell'Universita degli Studi del Sannio - C.1.G.: A025C53513.
tra

I'lng. Gianluca Basile, nato ad Avellino il _ il quale interviene
nella qualita di Direttore Generale dell'Universita degli Studi del Sannio,
avente sede legale in Benevento alla Piazza Guerrazzi, n.1, ivi domiciliato per la
carica, P. LV.A. 01114010620, di seguito, per brevita, semplicemente denominata
"Universita", autorizzata alla stipula del presente atto in base ai poteri
riconosciutigli dallo Statuto,

e

il Sig. Talletti Raffaele, Codice Fiscale: _ nato ad Afragola
(Na), il _ il quale interviene nella qualita di Legale

Rappresentante della Societa Talletti Costruzioni S.r.l., con sede legale a
Roccaraso (Aq) al Viottolo degli Sciatori, n. 42, Codice Fiscale e Partita IVA:
4613941212, ove domicilia per la carica, di seguito, per brevita, denominato
"Societd"”,
premesso che
= con Decreto del Dirigente del Settore Servizi Tecnici del 3 novembre 2023,
n. 1183, e stato autorizzato l'avvio di una R.D.O. ad invito mediante l'utilizzo
della piattaforma di “e-procurement” dell'Ateneo, per la conclusione di un
“accordo quadro” per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria
riguardanti gli immobili dellUniversita degli Studi del Sannio con due
operatori economici, per la durata di anni due, ai sensi dell'articolo articolo

59 del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii., per un importo



pari ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00), compresi gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, pari ad € 40.000,00 (quarantamila/00), oltre IVA, ed ha una
durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data stabilita nel contratto, col criterio
di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa;

con Decreto Direttoriale del 13 febbraio 2024, n. 164, & stato autorizzato
laffidamento, mediante "accordo quadro” per |'affidamento di lavori di
manutenzione straordinaria riguardanti gli immobili dell’'Universita degli
Studi del Sannio con due operatori economici, per la durata di anni due, ai
sensi dell'articolo articolo 59 del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, e
ss.mm.ii., per un importo pari ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00), compresi gli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 40.000,00
(quarantamila/00), oltre IVA, ed ha una durata di 2 (due) anni, decorrenti
dalla data stabilita nel contratto, col criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa, ai n. 2 operatori economici, che hanno

presentato le offerte economicamente pili vantaggiose, e, precisamente:

Punteggi | Punteggio Punteggio Ribasso
Ragione sociale
o tecnico | economico | complessivo offerto

1 MATURO COSTRUZIONI SRL 77,225 11,49 88,715 18,3 %

2 | TALLETTI COSTRUZIONI S.R.L. 72,69 13,32 86,01 23,222 %

con nota dirigenziale del 14 febbraio 2024, trasmessa attraverso la

piattaforma di e-procurement, é stata richiesta alla Talletti Costruzioni S.r.l., la

documentazione propedeutica alla stipula del contratto;

in ottemperanza a quanto previsto dalla predetta nota direttoriale, la Talletti

Costruzioni S.r.l., ha trasmesso la documentazione richiesta e, in particolare:

a) la cauzione definitiva, a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto,
rilasciata in base allo schema tipo 1.2 denominato “Garanzia fideiussoria

per la cauzione definitiva”, approvato con Decreto del Ministero dello



b)

0

d)

Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, numero 193, e ss.mm.ii., con

una somma garantita pari ad € 40.000,00 (quarantamila/00);

la polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Decreto

Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii., per la copertura dei seguenti

rischi:

= danni arrecati agli immobili in fase di esecuzione dei lavori “C.A.R.”,
con un massimale pari ad € 2.000.000,00 (duemiliono/00);

» responsabilita civile terzi “R.C.T.", con un massimale pari ad €
500.000,00 (cinquecentomila/00);

I'attestazione di avvenuto versamento dellimposta di bollo per la stipula

del contratto, in modalita telematica di € 250,00 (duecentocinquanta/00),

contenere, tra l'altro, l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice

Identificativo di Gara (CIG);

le coordinate del conto corrente bancario dedicato, anche in via non

esclusiva, alle commesse pubbliche relative alle opere appaltate

unitamente alle generalita ed al Codice Fiscale delle persone delegate ad

operare su di esso di ciascun componente del R.T.P.,, come di seguito

riportati: IBAN: IT 11 Z 05034 39840 000000006960 - persona delegata ad

operare su di esso: Talletti Raffaele - C.F._

tutto cio premesso

che costituisce parte integrante del presente atto, i comparenti, nelle precisate
rispettive qualifiche, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto I'Universita degli Studi del Sannio, come sopra
rappresentata, affida alla Talletti Costruzioni S.r.l., che, a mezzo del Sig. Talletti
Raffaele, Legale Rappresentante della Societa, accetta, l'affidamento dei lavori di
manutenzione straordinaria riguardanti gli immobili dell'Universita degli Studi del

Sannio mediante Accordo Quadro con due operatori economici, per la durata di



anni due, ai sensi dell'articolo articolo 59 del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023,
n. 36, e ss.mm.ii., secondo le norme e le disposizioni contenute nel presente atto,
nel Capitolato Speciale di Appalto, che qui si intende integralmente richiamato, e
nelle Offerte Tecnica ed Economica, presentate dalla Societa.

La stipula del presente Accordo Quadro tra la Stazione Appaltante e 'Appaltatore
ha la funzione di regolamentare giuridicamente i singoli contratti attuativi che
eventualmente potranno essere sottoscritti in futuro.

La decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno alla stipula di contratti
attuativi con I'Appaltatore, dipendenti dal presente Accordo Quadro, avra carattere
eventuale e discrezionale e verra adottata dalla Stazione Appaltante nellarco di
validita temporale dellAccordo medesimo, sulla base dellinsindacabile valutazione
interna dei propri fabbisogni.

L'Affidatario dellAccordo Quadro non potra pretendere alcun risarcimento,
indennizzo o ristoro di sorta, da parte della Stazione Appaltante, nel caso in cui, nel
corso della validita del presente Accordo Quadro - non divenisse affidatario di
lavorii e/o l'esecuzione di quanto previsto nellAccordo medesimo e/o nei singol
eventuali contratti attuativi successivi dovesse realizzarsi per quantitativi e/o
importi inferiori rispetto allammontare massimo dei lavori appaltabili, indicato
all'articolo 3.

Parimenti, il presente Accordo Quadro non costituisce né rappresenta l'attribuzione
dei lavori in via esclusiva in favore dell’Appaltatore, in considerazione del fatto che,
anche nel corso della validita dellAccordo Quadro, la Stazione Appaltante &
comunque libera, per motivate esigenze tecniche e/o di urgenza di esecuzione della
prestazione, di provvedere allaffidamento di parte o di tutti i lavori oggetto del
presente Accordo Quadro anche in favore di soggetti terzi diversi
dall'Aggiudicatario.

Nei singoli contratti attuativi verra stabilito I'oggetto degli interventi da eseguire, la

descrizione delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera, le categorie di



lavoro, i luoghi interessati dagli interventi, Iimporto presunto degli stessi, con
indicazione delle quote riferite alla sicurezza laddove previste, il cronoprogramma
dei lavori operativo di ciascun intervento, i termini utili per I'esecuzione degli stessi,
nonché i documenti previsti in materia di sicurezza.

Per altre indicazioni si rimanda al CSA.

Articolo 2 - Stipula del contratto e documenti che ne fanno parte

Fa parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo ad esso
materialmente allegata, ma depositata agli atti delle Unita Organizzative
competenti dellAmministrazione, la seguente documentazione:

= il Capitolato Speciale di Appalto;

le Offerte Tecnica ed Economica, presentate dalla Societa;

* |e polizze di garanzia;

= il Prezzario Regionale Regione Campania dei lavori pubblici edizione 2023;

* i Prezzi informativi dell'edilizia - Recupero, ristrutturazione e Manutenzione -
Edizione 2023, secondo semestre - Pubblicato dalla DEI Tipografia del Genio
Civile (Assunto in subordine a quello del punto a).

Articolo 3 - Ammontare dell’appalto

L'importo massimo presunto dei lavori di manutenzione che verranno compensati

a “misura” in base ai prezzi unitari contrattuali risultanti dall'aggiudicazione, & pari

ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00), compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti

a ribasso, pari ad € 40.000,00 (quarantamila/00), oltre IVA.

Come stabilito negli atti di gara, il criterio di assegnazione dei singoli contratti

attuativi & quello della rotazione senza riapertura del confronto competitivo

rispettando, per quanto possibile, un equilibrio economico tra i due operatori
stessi.

Il primo contratto attuativo sara stipulato con l'operatore economico classificatosi

primo.



| lavori richiesti non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati nel

corso dello svolgimento dellAccordo Quadro, in base alle necessita

dellAmministrazione stessa.

Gli interventi affidati saranno remunerati - fatta salva diversa indicazione prevista

nel singolo contratto attuativo o ordinativo di lavoro - esclusivamente con

contabilizzazione a misura applicando il ribasso percentuale offerto dagli Operatori

Economici risultanti aggiudicatari, stabiliti da:

a) Elenco prezzi n. 1: Prezzario dei lavori pubblici - Edizione 2023 - Regione
Campania;

b) Elenco prezzi n. 2: Prezzi informativi dell'edilizia - Recupero, ristrutturazione e
Manutenzione - Edizione 2023, secondo semestre - Pubblicato dalla DEI
Tipografia del Genio Civile (Assunto in subordine a quello del punto a).

Quindi, il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante allAppaltatore verra

stabilito, alla luce dell'attivita eseguita sulla scorta dei singoli contratti attuativi, con

applicazione del ribasso offerto sugli elenchi prezzi o sui lavori in economia
individuati nel CSA.

L'Appaltatore prende atto che, in caso di mancato esaurimento dellimporto

presuntivamente stimato alla scadenza dellAccordo Quadro, non potra vantare

alcuna pretesa al riguardo.

Articolo 4 - Cauzione definitiva

L'Universita da atto che la "Societd” ha costituito, a garanzia degli obblighi derivanti

dal presente contratto, una cauzione definitiva, per un importo di € 40.000,00

(quarantamila/00), mediante polizza fideiussoria n. 28020065361, emessa in

data 4 marzo 2024, dalla Compagnia di Assicurazione Tokio Marine Europe S.A.,

Agenzia di Milano, e prestata conformemente allo schema tipo 1.2 denominato

“Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva”, approvato con Decreto del

Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, numero 193, e

ss.mm.ii.



Articolo 5 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita

civile verso terzi

L'Universita da atto che la "Societd” ha costituito, a garanzia dei danni di

esecuzione e responsabilita civile verso terzi, una polizza assicurativa n.

10003890000543, emessa in data 4 marzo 2024, dalla Compagnia di

Assicurazione BENE ASSICURAZIONI S.p.A., Agenzia di GENOVA CA.A.R DI VILLA

ROBERTO & C., Codice Intermediario n. 100038.

La predetta polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Decreto

Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii., copre dai seguenti rischi:

= danni arrecati agli immobili in fase di esecuzione dei lavori “C.A.R.”, con un
massimale pari ad € 2.000.000,00 (duemiliono/00);

» responsabilita civile terzi “R.C.T.", con un massimale pari ad € 500.000,00
(cinquecentomila/00).

Articolo 6 - Durata dell’Accordo Quadro

L'Accordo Quadro oggetto del presente contratto ha una durata di 2 (due) anni

decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto e, in ogni caso, la sua

vigenza cessera anticipatamente nellipotesi di utilizzo dellintero importo

massimo presunto, in un arco temporale inferiore ai 2 (due) anni.

| singoli contratti attuativi potranno essere stipulati entro i n.2 (due) anni, a partire

dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

Articolo 7 - Penali

In conformita alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto,

I'Universita, nei casi e con le modalita ivi indicate, applichera le penali stabilite

nell’Articolo 10 del predetto Capitolato, fatta salva, in ogni caso, la possibilita di

richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

L'importo massimo delle penali non pud superare il 10% dellammontare netto

contrattuale per ogni singolo contratto attuativo, oltre il quale la Stazione



Appaltante avra facolta di avviare le procedure di risoluzione contrattuale, con

I'addebito degli eventuali ulteriori danni.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e

saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di

collaudo finale.

Articolo 8 - Modalita di pagamento

Per i pagamenti si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 125 del D.Lgs 36/2023.

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Operatore Economico sara effettuato

separatamente per ciascun contratto attuativo al termine dei lavori e previa

emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, nelle seguenti modalita:

a) per Contratti Attuativi di importo pari o superiori 60.000,00 euro, iva esclusa
ed al lordo del ribasso, saranno previsti pagamenti in acconto (SAL) ogni
qualvolta si raggiunga il 20 % dei lavori affidati, iva esclusa;

b) per Contratti Attuativi di importo inferiore a 60.000,00 euro il pagamento
avverra in unica soluzione.

Ogni pagamento & sempre subordinato allaccertamento del regolare

espletamento dell'attivita e della corretta esecuzione dei lavori, all'acquisizione da

parte dellAmministrazione del Documento Unico di Regolarita Contributiva

(D.U.R.C.), in corso di validita legale ed all'ottenimento di tutte le altre liberatorie

prescritte dalla normativa vigente.

Il pagamento del corrispettivo avverra in base alle disposizioni contenute nel

Capitolato Speciale d’Appalto (Articolo 30), I'Universita dietro presentazione di

regolare fattura e previa apposizione del visto di regolare esecuzione da parte del

Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giosué Di Franco.

La fattura dovra:

1) essere intestata alla Universita degli Studi del Sannio, che ha sede legale in

Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, numero di Partita IVA 01114010620;



2) riportare:

» la seguente dicitura: “Accordo Quadro con due operatori economici per
l'affidamento dei lavori di manutenzione stradianaria riguardanti gli
immobili dell’Universita degli Studi del Sannio”;

= il C.I.G. che verra comunicato in occasione del singolo affidamento;

= il C.U.P. che, eventualmente, fosse comunicato in occasione del singolo
affidamento.

La fattura dovra essere trasmessa con le modalita previste dal Decreto del

Ministro della Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, con il quale &

stato emanato il “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento

della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi

dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Ai fini della emissione della fattura, I'lmpresa affidataria dei lavori dovra utilizzare

il Codice Univoco della Amministrazione Centrale della Universita degli Studi del

Sannio, denominato “V3DNUB".

Il pagamento del corrispettivo verra effettuato subordinatamente alla verifica

della regolarita contributiva:

» entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura;

» ai sensi di quanto disposto dallarticolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto
2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla
tracciabilita dei flussi finanziari che riguardano contratti pubblici, mediante
bonifico bancario o postale su uno dei conti correnti dedicati, anche in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche, comunicati dalllmpresa, unitamente alle
generalita ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi.

L'lmpresa si impegna, altresi, a comunicare alla Universita degli Studi del Sannio

qualsiasi variazione relativa agli estremi identificativi del conto corrente innanzi

richiamato, entro i termini stabiliti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive

modifiche ed integrazioni.



Il mancato rispetto delle predette disposizioni &, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive
modifiche ed integrazioni, causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Il pagamento della fattura verra effettuato dalla Stazione Appaltante in conformita
alle vigenti disposizioni in materia di servizi di contabilita e di cassa.

Articolo 9 - Condotta dei lavori, rappresentanti dell'appaltatore

Per ciascun contratto attuativo, I'Appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei
requisiti di idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per
l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo quadro. Detto
rappresentante puo coincidere con il Direttore tecnico.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso
la Stazione appaltante che ne dara comunicazione al Direttore dei Lavori (D.L.).
L'Appaltatore e responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Per tutta la
durata dei lavori, I'Appaltatore anche attraverso il suo rappresentante deve
garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono gli stessi. In presenza di gravi e
giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione, ha
diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo
rappresentante, senza che per cid spetti alcuna indennita.

L'Appaltatore é tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito
personale iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale
rilascera dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con firma autenticata da
notaio, anche in merito alle responsabilita per infortuni, essendo responsabile del
rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione

dei lavori.
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Previa motivata comunicazione all’Appaltatore, la Stazione Appaltante o il D.L.
hanno il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina,
incapacita o grave negligenza.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche del
nominativo del direttore di cantiere.

L'Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha
I'obbligo di osservare e di fare osservare al proprio personale le norme di legge, i
regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti. Il D.L. ha il diritto di
ordinare l'allontanamento e la sostituzione del personale dellAppaltatore a causa
della loro imperizia, incapacita o negligenza.

L'Appaltatore & comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti - 9 - soggetti e risponde nei confronti della Stazione appaltante
per la malafede o la frode dei medesimi nellimpiego dei materiali.

Articolo 9 - Obblighi a carico dell'appaltatore

Le prestazioni dei contratti attuativi, ove richiesti dalla Stazione Appaltante, che
deriveranno dal presente accordo quadro saranno svolte secondo tutte le
condizioni, oneri, prezzi e modalita contenute nel presente Accordo e nel CSA e
relativi allegati, che I'Appaltatore, dichiara di ben conoscere e accettare, come gia
confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta.

Durante I'esecuzione dei lavori, pertanto, I'Appaltatore non potra eccepire né fare
oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o
indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dal citato CSA e dalla
documentazione di gara.

Articolo 10 - Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza
Nell'esecuzione di ciascun contratto attuativo, I'Appaltatore si obbliga ad applicare
al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori

nonché nel Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale, in vigore per il tempo e
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nella localita in cui si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul
piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso
con lattivita oggetto dell'appalto. In caso di inadempienza contributiva risultante
dal DURC, relativo al personale dipendente dellAppaltatore o del subappaltatore
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del
contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente allinadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi compresa, la Cassa edile; sullimporto netto
progressivo dei lavori € applicata una ritenuta dello 0,50%.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
lapprovazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo prowvisorio, previo
rilascio del DURC. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute del
personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso I'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15
giorni. In caso di crediti dellAppaltatore insufficienti allo scopo la Stazione
Appaltante procedera a incamerare la garanzia definitiva

Articolo 11 - Responsabilita dell'appaltatore

La sorveglianza esercitata dalla Stazione appaltante, dai suoi rappresentanti e dal
D.L., non sollevano in alcun caso I'Appaltatore dalla integrale responsabilita di cui
agli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile in ordine alle opere eseguite, né
potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si
venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilita
dellAppaltatore verso la Stazione appaltante e verso i terzi.

Articolo 12 - Consegna dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio a seguito di consegna generale dei lavori e delle
prestazioni, risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro 45

(quarantacinque) giorni dalla stipula del presente Accordo, salva la consegna
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anticipata di cui all'art. 50, comma 6, del Codice o nel caso di avvio in via d'urgenza

ai sensi dell'art. 17, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui I'Appaltatore non osservi i termini fissati per ricevere la consegna

dei, il direttore dei lavori fissa nuovi termini in un periodo che va da 5 al massimo

15 giorni. Decorsi quest'ultimi termini la Stazione Appaltante pud risolvere il

contratto e trattenere la cauzione definitiva.

L'Appaltatore sara comunque escluso dalla partecipazione nel caso in cui venga

indetta nuova procedura per l'affidamento degli stessi lavori.

La sottoscrizione - da eseguirsi entro i termini perentori indicati dalla Stazione

Appaltante - di ciascun contratto attuativo costituira consegna dei lavori relativa

agli interventi in esso ricompresi anche se relativi a piu Sedi.

L'Appaltatore, dalla data della consegna di cui sopra, ai sensi dellart. 2051 del

Codice Civile, prende in custodia i locali oggetto di intervento, facendosi carico di

ogni responsabilita civile e penale per danni a persone o cose derivanti dai beni

assunti in custodia.

Articolo 13 - Chiusura dei singoli interventi

Obbligo a fornire a lavori ultimati:

1) As-Built Architettonici: planimetrie, prospetti e sezioni, previo invio dei file in
formato dwg.

2) Abaco infissi: sia interni che esterni.

3) Eventuale Certificazioni degli impianti secondo norma.

4) Schede tecniche e di Sicurezza di tutti i prodotti utilizzati, con l'indicazione dei
colori e delle relative mazzette di riferimento.

5) Specifiche tecniche, schemi di funzionamento e documentazioni di garanzia
fornite dalle case costruttrici e quant'altro possa rivelarsi utile
all'Amministrazione per garantire il corretto funzionamento delle macchine e
delle apparecchiature installate e per manutenzione delle stesse.

Articolo 14 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
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| controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'accordo

quadro non escludono la responsabilita del’Operatore Economico per vizi, difetti e

difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia

dell’Operatore Economico stesso per le parti di lavoro e i materiali gia controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano linsorgere di alcun diritto in capo

all'Operatore Economico, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Articolo 15 - Regolare Esecuzione e Collaudo

Per ciascun Contratto Attuativo il Collaudo sara sostituito dal Certificato di regolare

Esecuzione ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 28 comma 1

dell"allegato Il 14, limitatamente agli importi di lavori inferiori ad 1.000.000,00 di

euro.

Sono a carico delllOperatore Economico tutti gli oneri relativi a prove su materiali,

le prove di carico su strutture e quantaltro necessario effettuare ai fini della

collaudabilita dell'opera.

A chiusura dei lavori del singolo Contratto Attuativo assegnato, il rispettivo

Direttore dei lavori, in contraddittorio con I'Operatore Economico redigera il

“Certificato di Ultimazione Lavori".

A seguire saranno emessi:

1) il “Certificato di Regolare Esecuzione” che attestera la regolarita tecnico-contabile
del singolo intervento da parte del Direttore dei Lavori, nei casi predetti;

2) il Certificato di Collaudo negli altri casi.

Entro i tre mesi successivi allo scadere dei due anni oppure, qualora raggiunto il

limite economico dell'appalto, il Rup procedera a redigere Certificato di regolare

esecuzione dell’Accordo quadro sulla base di tutti gli ordinativi emessi/contratti

applicativi stipulati.

Articolo 16 - Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni

di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del
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costo dei ben superiore al cinque per cento, dellimporto complessivo, i prezzi sono
aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle
prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli
indici dei prezzi al consumo.

Articolo 17 - Modifica del contratto in fase di esecuzione

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la
stazione appaltante pud imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni
originariamente previste. In tal caso I'appaltatore non puo fare valere il diritto alla
risoluzione del contratto.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto

Costituiscono motivi di risoluzione del contratto tutte le ipotesi previste nel
Capitolato Speciale d'Appalto.

| motivi di risoluzione del contratto di cui al primo comma del presente articolo
rappresentano, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, ipotesi di risoluzione di
diritto del contratto di appalto.

Articolo 19 - Cessione e subappalto

Per la disciplina del subappalto e della cessione del contratto si rinvia a quanto
disposto dagli articoli 119 e 120 del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, e
ss.mm.ii., nonché a quanto previsto dallarticolo 21 del Capitolato Speciale di
Appalto.

Articolo 20 - Obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15
del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.,, con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli Allegati da XVI a XXV dello
stesso decreto.

L'Appaltatore dovra predisporre e consegnare prima dell'inizio dei lavori il Piano - 6

- Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.) ed il Piano Operativo di Sicurezza (P.0.S.), nel
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rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'Allegato XV del D.Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii. e l'ulteriore documentazione prevista dal Capo 7 del CSA Parte
IN.

Tutti detti piani formeranno parte integrante dei contratti attuativi e saranno
depositati agli atti della Direzione Lavori e messi a disposizione, da parte
dellAppaltatore, per le verifiche ispettive di controllo nei cantieri alle Autorita
competenti.

L'Appaltatore medesimo deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori o al
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, qualora nominato, gli
aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino i processi
lavorativi utilizzati.

L'Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione, se nominato, e I'Appaltatore, anche attraverso il proprio
direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato,
garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di
controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire
le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo
danno.

Articolo 21 - Definizione delle controversie

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere fra la Universita e la
Societa, sia durante l'esecuzione dei lavori sia in occasione dell'attestazione della
regolare esecuzione degli stessi, e che non sia stato possibile definire per via
amministrativa, quale che sia la loro natura (tecnica, amministrativa e giuridica),
saranno esclusivamente deferite all'Autorita Giurisdizionale.

E' competente, in via esclusiva, il Foro di Benevento.

E' esclusa la facolta di ricorso all'arbitrato.
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Articolo 22 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente
contratto, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Capitolato
Speciale di Appalto.

Articolo 23 - Spese contrattuali e di registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto, ivi
comprese quelle di bollo, sono a carico della Societa.

Articolo 24 - Dichiarazioni in materia di anticorruzione e di assenza di
conflitti di interesse

Il Legale Rappresentante della Societa dichiara espressamente di essere a
conoscenza che non sussistono relazioni di parentela o affinita, o situazioni di
convivenza o frequentazione abituale tra il titolare e i dipendenti della Societa e i
dirigenti e i dipendenti dell'Universita degli Studi del Sannio e di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque che non sono stati
attribuiti incarichi ad “ex dipendenti” dellAteneo, che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto dell’'Universita degli Studi del
Sannio, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 25 - Trattamento dei dati personali

In applicazione e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679 del 27 aprile 2016,
in vigore dal 25 maggio 2018, e del Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101,
pubblicato nella G.U.R.l. 4 settembre 2018, n. 2015, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, si precisa che i dati raccolti, anche personali, saranno
utilizzati esclusivamente per le finalita connesse all'esecuzione del contratto, nel
rispetto di condizioni e modalita previste dalla legislazione vigente in materia.

Ad ogni modo I'lmpresa aggiudicataria potra esercitare i diritti previsti dall'articolo
12 del predetto Regolamento U.E. 2016/679.

Articolo 26 - Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del
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Contratto
Il Responsabile Unico del Progetto é I'Ingegnere Giosueé Di Franco.
Il Direttore dellEsecuzione del Contratto sara nominato, di volta in volta, in

occasione dell'affidamento dei singoli contratti attuativi.

La Societa [l Direttore Generale
Sig. Talletti Raffaele Ing. Gianluca Basile
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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