



**Contratto per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e dei Lavori per la realizzazione, mediante appalto integrato, degli "Interventi infrastrutturali per la sistemazione del palazzetto dello sport Unisannio" - C.I.G.: 9052177CC3, C.U.P.: F83H19003710005**

**tra**

l'Ing. **Gianluca Basile**, nato a [REDACTED] il [REDACTED], il quale interviene nella qualità di **Direttore Generale dell'Università degli Studi del Sannio**, avente sede legale in Benevento alla Piazza Guerrazzi, n.1, ivi domiciliato per la carica, P. I.V.A. 01114010620, di seguito, per brevità, semplicemente denominata "*Università*", autorizzato alla stipula del presente atto in base ai poteri riconosciutigli dallo Statuto,

**e**

il Sig. **Angelo Ciasullo**, nato a [REDACTED] il [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED] il quale interviene nella qualità di Legale Rappresentante della Società **CIASULLO COSTRUZIONI SRL**, che ha sede in **Ariano Irpino (Av)**, alla **Contrada Ornetà, n. 164/B**, Codice Fiscale e Partita Iva **02540020647**, **Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "CIASULLO COSTRUZIONI SRL/ PAPA SERVICE S.A.S."**, ove domicilia per la carica,

**premesso che**

- con deliberazione del **28 giugno 2021** il **Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi del Sannio**, ha:
  - approvato il progetto di livello definitivo dei lavori per la realizzazione, **mediante appalto integrato**, degli "*Interventi infrastrutturali per la sistemazione del palazzetto dello sport Unisannio*";

- autorizzato il ricorso ad una procedura negoziata, ad invito, nel rispetto del principio della rotazione, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base di gara di

€ **1.947.932,73**

(**unmilionenovecentoquarantasettemilanovecentotrentadue/73**), oltre I.V.A.,

così articolato:

- € **1.842.284,94**, oltre I.V.A., per lavori a corpo;
- € **36.953,79**, oltre I.V.A., per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- € **68.694,00**, comprensivo degli oneri relativi alla Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza degli Ingegneri e degli Architetti Liberi Professionisti, pari al 4%, oltre I.V.A., per la redazione del progetto;
- con **Decreto Direttoriale del 6 agosto 2021, n. 932**, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., tra l'altro:
  - 1) è stato autorizzato il ricorso alla Manifestazione di interesse, attraverso la piattaforma di *e-procurement* dell'Ateneo;
  - 2) sono stati approvati lo Schema di Avviso di manifestazione di interesse e l'annessa modulistica, e ne è stata autorizzata la pubblicazione sulla piattaforma di *e-procurement* dell'Ateneo, nell'Albo "*on line*" di Ateneo, all'albo Pretorio del Comune di Benevento e della Provincia di Benevento e sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici;
- con **Decreto Direttoriale dell'8 settembre 2021, n. 977**, l'Ing. **Umberto Dell'Omo** è stato nominato **Responsabile Unico del Procedimento** del predetto appalto integrato;
- con **Decreto Direttoriale del 24 settembre 2021, n. 1046**, è stato approvato l'"*Elenco*" dei n. 18 Operatori Economici che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso di manifestazione di interesse per

l'affidamento dei lavori per la realizzazione, **mediante appalto integrato**, degli **"Interventi infrastrutturali per la sistemazione del palazzetto dello sport Unisannio"**, da invitare alla successiva procedura negoziata;

- con **Decreto Direttoriale del 29 dicembre 2021**, n. **1507**, è stato autorizzato l'invito alla procedura negoziata dei predetti numero 18 (diciotto) Operatori Economici;

- con **Decreto Direttoriale del 30 marzo 2022**, n. **425**:

1) è stato autorizzato l'affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii, degli **"Interventi infrastrutturali per la sistemazione del palazzetto dello sport Unisannio"** al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la Società **CIASULLO COSTRUZIONI SRL**, P.IVA. **02540020647**, Capogruppo, e la Società **PAPA SERVICE S.A.S.**, P.IVA. **02334860646**, Mandante, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, con un punteggio di **83,518**, con un:

- **ribasso economico**, sia per la redazione del progetto esecutivo che per l'esecuzione dei lavori, del **15,58%**;
- **ribasso temporale**, sia per la redazione del progetto esecutivo che per l'esecuzione dei lavori, pari al **20,00%**;
- **importo complessivo di € 1.815.222,01**, di cui:
  - **€ 63.790,59**, per la redazione del progetto esecutivo;
  - **€ 1.751.431,42**, per l'esecuzione dei lavori;

2) è stata autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more del completamento della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;

- con nota direttoriale del **30 marzo 2022**, numero di protocollo **0008424**, è stata richiesta al costituendo R.T.I. **CIASULLO COSTRUZIONI SRL**, Capogruppo, **PAPA SERVICE S.A.S.**, Mandante, la documentazione propedeutica alla stipula del

contratto;

- in ottemperanza a quanto previsto dalla predetta nota direttoriale, il costituendo R.T.I. **CIASULLO COSTRUZIONI SRL**, Capogruppo, **PAPA SERVICE S.A.S.**, Mandante, ha trasmesso la documentazione richiesta e, in particolare:

a) l'atto costitutivo del R.T.I. **CIASULLO COSTRUZIONI SRL**, Capogruppo, **PAPA SERVICE S.A.S.**, Mandante, che eseguirà i lavori, redatto mediante scrittura privata **Repertorio n. 48880 - Raccolta n. 18516**, autenticata nelle firme dal **Dott.ssa Margherita Manna**, Notaio in Ariano Irpino (Av), con Studio alla Via P.P. Parzanese, n. 9, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Benevento e Ariano Irpino, recante anche la percentuale delle attività che saranno eseguite da ciascun componente del Raggruppamento, come di seguito specificato:

- **CIASULLO COSTRUZIONI SRL: 100%** delle lavorazioni della categoria **OG1**;
- **PAPA SERVICE S.A.S.: 100%** delle lavorazioni delle categorie **OS28** e **OS30**;

b) l'atto costitutivo del R.T.P. **Arethusa s.r.l.**, Capogruppo, **Archeologo Mario D'Antuono**, Mandante, progettisti "indicati dal R.T.I. CIASULLO COSTRUZIONI SRL, Capogruppo, PAPA SERVICE S.A.S., Mandante", che eseguiranno la progettazione esecutiva, la V.I.ARCH. e la Relazione Archeologica, redatto mediante scrittura privata **Repertorio n. 20721 - Raccolta n. 9976**, autenticata nelle firme dal **Dott. Tommaso Branno**, Notaio in Torre del Greco, con Studio alla Via Circumvallazione, n. 112, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, recante anche la percentuale delle attività che saranno eseguite da ciascun componente del Raggruppamento, come di seguito specificato:

- **Arethusa s.r.l.: 97% - Progettazione Esecutiva** (Architettura, Strutture, Impianti, Antincendio, Valutazioni Energetiche e Acustiche, CAM, CSP);

- Archeologo Mario D'Antuono: **3% - V.I.ARCH. e Relazione Archeologica;**
- c) la **cauzione definitiva**, a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto, rilasciata in base allo **schema tipo 1.2** denominato "**Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva**", approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, numero 31, e ss.mm.ii., con una somma garantita pari ad **€ 128.550,72** (centoventottomilacinquecentocinquanta/72);
- d) la **polizza assicurativa**, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii., per la copertura dei seguenti rischi:
- 1) **danni arrecati agli immobili in fase di esecuzione dei lavori "C.A.R."**, con un massimale pari ad **€ 1.592.210,38** (unmilionequinquecentonovantaduemiladuecentodieci/38);
  - 2) **responsabilità civile terzi "R.C.T."**, con un massimale pari ad **€ 500.000,00** (cinquecentomila/00);
- e) la **polizza di responsabilità civile professionale** dei componenti del R.T.P. **Arethusa s.r.l.**, Capogruppo, **Archeologo Mario D'Antuono**, Mandante, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di progettazione, di ciascun componente del Raggruppamento;
- f) le coordinate del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche relative al servizio di progettazione esecutiva e alle opere appaltate unitamente alle generalità ed al Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso di ciascun componente del **R.T.I. CIASULLO COSTRUZIONI SRL/PAPA SERVICE S.A.S.** e del **R.T.P. Arethusa s.r.l./Archeologo Mario D'Antuono**, come di seguito riportati:
- Ciasullo Costruzioni s.r.l.: [REDACTED] - persona delegata ad operare su di esso: **Ciasullo Angelo** - C.F.: [REDACTED]

- Arethusa s.r.l.: [REDACTED] - persona delegata ad operare su di esso: **Ferone Cesare** - C.F.: [REDACTED]
  - Archeologo D'Antuono Mario: [REDACTED] - persona delegata ad operare su di esso: **D'Antuono Mario** - C.F.: [REDACTED]
- con verbale dell'**11 aprile 2022**, redatto in contraddittorio con il **Sig. Angelo Ciasullo** e l'**Ing. Giuliano Maria Esposito**, intervenuti in rappresentanza, rispettivamente, del **R.T.I. CIASULLO COSTRUZIONI SRL/PAPA SERVICE S.A.S.** e del **R.T.P. Arethusa s.r.l./Archeologo Mario D'Antuono**:
- 1) il **R.U.P.** ha disposto l'**avvio della progettazione esecutiva** che dovrà essere completata entro **36 giorni naturali e consecutivi (GNC)** decorrenti dal 20 aprile 2022 e, pertanto, è stato fissato, al **26 maggio 2022**, il termine ultimo per la sua redazione;
  - 2) nelle more dell'elaborazione del progetto esecutivo, l'area oggetto dell'intervento è stata consegnata ai predetti raggruppamenti, al fine di poter procedere ai dovuti rilievi e indagini necessari alla redazione del progetto esecutivo;
- con **Decreto Direttoriale del 4 maggio 2022**, n. **572**, a seguito di una verifica contabile da parte del Responsabile Unico del Procedimento, **Ing. Umberto Dell'Omo**, l'importo complessivo dell'**appalto integrato**, è stato così rettificato: **€ 1.815.222,43**, di cui:
- **€ 55.761,03**, oltre Cassa al 4%, oltre IVA al 10%, per la redazione del progetto esecutivo;
  - **€ 1.555.256,95**, oltre oneri per la sicurezza pari ad **€ 36.953,79**, oltre IVA al 10%, per l'esecuzione dei lavori,

**tutto ciò premesso**

che costituisce parte integrante del presente atto, i componenti, nelle precisate rispettive qualifiche, convergono e stipulano quanto segue.

## **Articolo 1 - Oggetto del contratto**

Con il presente contratto l'Università degli Studi del Sannio, come sopra rappresentata, affida al **Raggruppamento Temporaneo di Imprese "CIASULLO COSTRUZIONI SRL/ PAPA SERVICE S.A.S."** che, a mezzo del Sig. **Angelo Ciasullo**, Legale Rappresentante della Società **CIASULLO COSTRUZIONI SRL - Capogruppo**, accetta, l'appalto del servizio di **progettazione esecutiva** e dei **Lavori per la realizzazione, mediante appalto integrato, degli "Interventi infrastrutturali per la sistemazione del palazzetto dello sport Unisannio"** - C.I.G.: **9052177CC3**, C.U.P.: **F83H19003710005**, secondo le norme e le disposizioni contenute nel presente atto, nel Capitolato Speciale di Appalto, che qui si intende integralmente richiamato, e nell'Offerta Tecnica ed Economica, presentate dal R.T.I.

## **Articolo 2 - Stipula del contratto e documenti che ne fanno parte**

Fà parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegata, ma depositata agli atti delle Unità Organizzative competenti dell'Amministrazione, la seguente documentazione:

- il Capitolato Speciale di Appalto;
- l'Elenco dei prezzi unitari;
- il Cronoprogramma;
- le polizze di garanzia;
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008, e ss.mm.ii.;
- gli elaborati grafici progettuali;
- le Offerte Tecnica ed Economica, presentate dalla Società;
- il Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.).

## **Articolo 3 - Corrispettivo**

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € **1.815.222,43**

(unmilioneottocentoquindicimiladuecentoventidue/43), di cui:

- **€ 55.761,03**, oltre Cassa al 4%, oltre IVA al 10%, per la redazione del progetto esecutivo;
- **€ 1.555.256,95**, oltre oneri per la sicurezza pari ad **€ 36.953,79**, oltre IVA al 10%, per l'esecuzione dei lavori.

#### **Articolo 4 - Cauzione definitiva**

L'Università dà atto che la Società ha costituito, a garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto, una cauzione definitiva, per un importo di **€ 128.550,72** (centoventottomilacinquecentocinquanta/72), mediante polizza fideiussoria n. **112548391**, emessa in data **8 aprile 2022**, dalla Compagnia di Assicurazione **Groupama Assicurazioni S.p.A.**, Agenzia di Grottaminarda (Av), n. **000L51**, e prestata conformemente allo schema tipo 1.2 denominato "*Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva*", approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, numero 31, e ss.mm.ii.

#### **Articolo 5 - Danni verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e copertura assicurativa**

L'Università dà atto che la Società ha costituito la polizza assicurativa n. **112539934**, emessa in data **6 aprile 2022**, dalla Compagnia di Assicurazione **Groupama Assicurazioni S.p.A.**, Agenzia di Grottaminarda (Av), n. **000L51**, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii., per la copertura dei seguenti rischi:

- **danni arrecati agli immobili in fase di esecuzione dei lavori "C.A.R."**, con un massimale pari ad **€ 1.592.210,38** (unmilione cinquecentonovantadue miladuecentodieci/38);
- **responsabilità civile terzi "R.C.T."**, con un massimale pari ad **€ 500.000,00** (cinquecentomila/00).

#### **Articolo 6 - Polizza di responsabilità civile professionale**

L'Università dà atto che il R.T.P. **Arethusa s.r.l.**, Capogruppo, **Archeologo Mario D'Antuono**, Mandante, ha prodotto la **polizza di responsabilità civile**



**professionale**, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di progettazione, da parte di ciascun componente del raggruppamento di professionisti e, precisamente:

- 1) Arethusa s.r.l.: Polizza n. **A121C555279-LB**, emessa in data **13 gennaio 2021**, dalla **Lloyd's Insurance Company S.A. - Milano**;
- 2) Archeologo D'Antuono Mario: Polizza n. **10079112**, emessa in data **27 ottobre 2021**, dalla Compagnia di Assicurazione **Groupama Assicurazioni S.p.A.**, Agenzia di Ariano Irpino (Av), n. **N00D03**.

#### **Articolo 7 - Tempi di esecuzione**

La progettazione esecutiva dovrà essere completata entro **36 giorni naturali e consecutivi (GNC)** decorrenti dal 20 aprile 2022 e, pertanto, **entro il 26 maggio 2022**, come da verbale richiamato nelle premesse dell'11 aprile 2022, redatto dal R.U.P. in contraddittorio con il Sig. Angelo Ciasullo e l'Ing. Giuliano Maria Esposito, intervenuti in rappresentanza, rispettivamente, del R.T.I. CIASULLO COSTRUZIONI SRL/PAPA SERVICE S.A.S. e del R.T.P. Arethusa s.r.l./Archeologo Mario D'Antuono.

I lavori, ai sensi dell'articolo 2.10 del Capitolato speciale d'Appalto, dovranno essere ultimati entro il termine di **giorni 240 (duecentoquaranta) (GNC) naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'esecutore dovrà comunicare, per iscritto, a mezzo P.E.C., alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

#### **Articolo 8 - Penali**

In conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'Università, nei casi e con le modalità ivi indicate, applicherà alla Società le penali di seguito specificate, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Le penali dovute per il ritardato adempimento ed il mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori saranno calcolate in misura giornaliera dell'**1 per mille dell'ammontare netto contrattuale** da determinare in relazione all'entità delle

conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

#### **Articolo 9 - Modalità di pagamento - Anticipazione e Pagamenti in acconto**

Le fatture saranno emesse da ciascun componente del **R.T.I. CIASULLO COSTRUZIONI SRL/PAPA SERVICE S.A.S.** e del **R.T.P. Arethusa s.r.l./Archeologo Mario D'Antuono** nei confronti del committente in relazione alle prestazioni eseguite, secondo le percentuali di partecipazione ai rispettivi raggruppamenti e coerentemente con le attività ad ognuno affidate.

In ogni caso, la fatturazione di ciascun componente dei raggruppamenti deve essere preceduta da apposita comunicazione inviata all'"*Università*" dalla Società **CIASULLO COSTRUZIONI SRL**, per la componente lavori, e dalla Società **Arethusa s.r.l.**, per la componente progettazione esecutiva, nella loro qualità di Capogruppo dei rispettivi raggruppamenti.

Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità solidale dei componenti dei due raggruppamenti (il R.T.I. CIASULLO COSTRUZIONI SRL/PAPA SERVICE S.A.S., limitatamente alla esecuzione dei lavori, e il R.T.P. Arethusa s.r.l./Archeologo Mario D'Antuono, limitatamente alla redazione della progettazione esecutiva) per tutte le ipotesi di inadempimento, anche parziale, delle rispettive prestazioni oggetto del presente contratto, rese dai singoli componenti.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura e previa apposizione del visto di regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, **Ing. Umberto Dell'Omo**.

La fattura dovrà:

- 1) essere intestata alla Università degli Studi del Sannio, che ha sede legale in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, numero di Partita IVA 01114010620;

2) riportare:

- la seguente dicitura: ***“Interventi infrastrutturali per la sistemazione del palazzetto dello sport Unisannio”***;
- il **C.I.G.: 9052177CC3**;
- il **C.U.P.: F83H19003710005**.

La fattura dovrà essere trasmessa con le modalità previste dal Decreto del Ministro della Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, con il quale è stato emanato il *“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*.

Ai fini della emissione della fattura, la Società affidataria dei lavori dovrà utilizzare il Codice Univoco della Amministrazione Centrale della Università degli Studi del Sannio, denominato **“V3DNUB”**.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva:

- entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura;
- ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari che riguardano contratti pubblici, mediante bonifico bancario o postale su uno dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, comunicati dalla Società, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi.

La Società si impegna, altresì, a comunicare alla Università degli Studi del Sannio qualsiasi variazione relativa agli estremi identificativi del conto corrente innanzi richiamato, entro i termini stabiliti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato rispetto delle predette disposizioni è, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed

integrazioni, causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Il pagamento della fattura verrà effettuato dalla Stazione Appaltante in conformità alle vigenti disposizioni in materia di servizi di contabilità e di cassa.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **€ 250.000,00 (duecentocinquantamila/00)**.

#### **Articolo 10 - Revisione dei prezzi - Nuovi prezzi**

Per la disciplina della revisione prezzi si rinvia alla normativa vigente in materia e a quella che, eventualmente, dovesse essere emanata nel corso di esecuzione del contratto.

Qualora le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi.

#### **Articolo 11 - Risoluzione del contratto**

Costituiscono motivi di risoluzione del contratto tutte le ipotesi previste nel Capitolato Speciale d'Appalto alla quale si fa espresso rinvio.

I motivi di risoluzione del contratto di cui al primo comma del presente articolo rappresentano, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, ipotesi di risoluzione di diritto del contratto di appalto.

#### **Articolo 12 - Cessione e subappalto**

Per la disciplina del subappalto e della cessione del contratto si rinvia a quanto disposto dall'articolo 105 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., nonché a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

#### **Articolo 13 - Definizione delle controversie**

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere fra la Università e il R.T.I./R.T.P., sia durante l'esecuzione dei lavori sia in occasione dell'attestazione della regolare esecuzione degli stessi, e che non sia stato possibile definire per via amministrativa, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 205 del Decreto

Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., quale che sia la loro natura (tecnica, amministrativa e giuridica), saranno esclusivamente deferite all'Autorità Giurisdizionale.

E' competente, in via esclusiva, il Foro di Benevento.

#### **Articolo 14 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.

#### **Articolo 15 - Spese contrattuali e di registrazione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo, sono a carico della Società.

#### **Articolo 16 - Dichiarazioni in materia di anticorruzione e di assenza di conflitti di interesse**

Il Sig. Angelo Ciasullo, nella qualità di Legale Rappresentante della Società CIASULLO COSTRUZIONI SRL, Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "*CIASULLO COSTRUZIONI SRL/ PAPA SERVICE S.A.S.*", dichiara espressamente di essere a conoscenza che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Università degli Studi del Sannio e di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque che non sono stati attribuiti incarichi ad "*ex dependenti*" dell'Ateneo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto dell'Università degli Studi del Sannio, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Articolo 17 - Trattamento dei dati personali**

In applicazione e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679 del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, e del Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, pubblicato nella G.U.R.I. 4 settembre 2018, n. 2015, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati, si precisa che i dati raccolti, anche personali, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

Ad ogni modo il R.T.I./R.T.P. potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 12 del predetto Regolamento U.E. 2016/679.

#### **Articolo 18 - Responsabile Unico del Procedimento**

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'**Ing. Umberto Dell'Omo**.

Il presente contratto consta di tredici facciate intere e della quattordicesima fin qui.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il R.T.I.

**Sig. Angelo Ciasullo**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Il Direttore Generale

**Ing. Gianluca Basile**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005